


CONSORZIO 6 TOSCANA SUD

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER LA
Perizia 065 - PSR 2014-2020 Sottomisura 8.3 - REALIZZAZIONE DI BRIGLIE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA DINAMICA D’ALVEO TORRENTE DEL FOSSATONE IN LOC. CASA MONTIERI – COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA - CUP: B77B16000020002 - C.I.G. 6873618104
(ex procedura negoziata previa consultazione di operatori economici - art.36, comma 2, lett. b del D.Lgs.50/2016)
 ***   ***   ***      ***   ***   ***

L’anno ______________ (____), il giorno __________ (__) del mese di _____________, in Grosseto, negli uffici del Consorzio 6 Toscana Sud, con sede a Grosseto, Viale Ximenes n. 3, sono presenti:
1) Arch. Fabio Zappalorti, nato a Gavorrano (GR) il 19.05.1963 che interviene al presente atto in qualità di Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud, c.f.01547070530, nominato ai sensi e per gli effetti della L.R.79/2012, come da Decreto del presidente 22.05.2015 n.223, e ai sensi degli artt.38 e 39 del vigente Statuto Consortile;
2) ___________________, nato a ________________ il ____________ che interviene al presente atto in qualità di _________________ della ditta ____________________________________ con sede legale in __________________________________________ Codice Fiscale
_____________________ e Partita IVA _____________________.
Premesso:
- che con Determina del Direttore Area Manutenzioni __.__.2016 n.___, è stato determinato di dare avvio alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui alla Perizia 065 - PSR 2014-2020 Sottomisura 8.3 - REALIZZAZIONE DI BRIGLIE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA DINAMICA D’ALVEO TORRENTE DEL FOSSATONE IN LOC. CASA MONTIERI – COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA - CUP: B77B16000020002 - C.I.G. 6873618104.
- che detti lavori rientrano fra le acquisizioni di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’ art.35, comma 1., lettera c) del D.Lgs.50/2016;
- che il giorno __ _______ 2016 è stata espletata una gara di appalto mediante procedura negoziata previa consultazione di operatori economici, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b del D.Lgs.50/2016, avvalendosi del criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art.95, comma 4., lettera b) del D.Lgs.50/2016, determinato mediante ribasso percentuale da applicarsi sull’ importo dei lavori posto a base di gara, depurato dei costi della Manodopera (MDO) e degli oneri della Sicurezza (OS); 

- che è risultata aggiudicataria dell’appalto la ditta _________________________ con sede legale in ____________________, via _________________________, codice fiscale ___________________ e partita iva ___________________, la quale ha presentato la migliore offerta con il ribasso del ___ % sull’importo complessivo dei lavori posto a base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale di € ____________ IVA di legge esclusa di cui 74.256,12 (euro settantaquattromiladuecentocinquantasei/12) quali costi della manodopera (MDO) ed € 6.294,03 (seimiladuecentonovantaquattro/03) quali oneri per la sicurezza (OS);
- che i risultati di gara sono riportati nel verbale di gara redatto il __.__.2016;
- che, divenuta efficace l’aggiudicazione, con Determina del Direttore Area  ___________ __.__.2016 n.__, preso atto del suddetto verbale di gara, è stato aggiudicato definitivamente l’appalto di che trattasi alla Ditta ___________________ ______________________________ ed è stata autorizzata la stipula  del relativo Contratto per l’importo di €______________ IVA di legge esclusa.

· che con dichiarazione sostitutiva redatta compilando l’allegato B.1 contenente l’offerta, la Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, ha dichiarato che i costi per la sicurezza specifici (o aziendali) concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro strettamente connessi all’attività di impresa per l’espletamento dei lavori oggetto di appalto, sono pari ad € ___________.
TUTTO CIO’ PREMESSO

Fra le parti contraenti si conviene e si stipula quanto di se-guito riportato:

ARTICOLO 1 - CONFERIMENTO

L’Arch. Fabio Zappalorti, Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud, concede alla Ditta ________________ dei lavori di cui alla Perizia 065 in oggetto sotto l’osservanza delle norme e condizioni stabilite dal D.Lgs. n.50/2016, dal D.P.R. n.207/2010 e dalla L.R. n.38/2007  per la parti ancora vigenti, dal Regolamento Forestale della Toscana di cui al DPRG 8.08.2003 n.48/R, nonché delle norme e condizioni contenute nel Disciplinare di Gara e negli allegati progettuali della Perizia 065. 
ARTICOLO 2 – ACCETTAZIONE

Il sig. ___________ dichiara di aver visionato, di ben conoscere e  di non avere  difficoltà  o dubbi sull’esecuzione dei lavori oggetto della presente scrittura.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO E NOMENCLATURA C.P.V.

Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione degli interventi sul torrente Fossatone, destinati al miglioramento della dinamica d’alveo attraverso la regolazione e modellazione del trasporto solido, nonché della difesa integrata di sponde ed alveo del corso d’acqua e delle fasce boscate contigue. In particolare è prevista la realizzazione di una serie di briglie in pietra stabilizzate con calcestruzzo per la regimazione del corso d’acqua, con le quali riportare la pendenza di equilibrio sul torrente in modo da regimare correttamente in suo trasporto solido verso valle e conseguentemente modellare l’alveo.
Il lavoro è riconducibile ai sensi del vocabolario comune per gli appalti pubblici, adottato dal regolamento (CE) n.213/

2008,  al  C.P.V. 45247220-8 Lavori di costruzione di briglie di trattenuta.
ARTICOLO 4  -  PARTICOLARI REALIZZATIVI dell’appalto
Le briglie dovranno essere realizzate in massi di 2° cat. (1 – 3 t) e stabilizzati mediante opportuni getti di intasamento in calcestruzzo. Potranno essere utilizzati nell’opera, se ritenuti idonei dalla DL, gli inerti d’alveo di idonea pezzatura presenti. Onde contenere i profili idraulici di rigurgito a monte ed a valle delle briglie, dovranno essere realizzati opportuni rivestimenti di sponda in massi naturali stabilizzati in cls. Negli stessi tratti il rivestimento dovrà essere esteso anche al fondo alveo realizzando la tipologia definita “Rip – Rap”. Le briglie dovranno essere realizzate con spessore in testa pari a m. 3,00: tale soglia di sfioro sarà opportunamente rivestita con un getto di calcestruzzo dello spessore di almeno 0,40 m ed armato con doppia rete elettrosaldata in acciaio B450C. I materiali di scavo in alveo risultanti dalle operazioni preparatorie per l’esecuzione delle opere, dovranno essere ricollocati a tergo della briglie costituendo così immediatamente il profilo di equilibrio con la pendenza di progetto. Nel posizionamento altimetrico delle briglie è necessario utilizzare delle configurazioni naturali definite unità morfologiche Step and Pool, con realizzazioni di “gruppi” ravvicinati di briglie di modesta altezza che sfruttano la condizione naturale esistente. Qualora le materie terrose e litoidi provenienti dalla movimentazione degli scavi, previa analisi delle stesse, non risultassero compatibili, dovranno essere attuati tutti gli adempimenti necessari mediante trasporto in discarica autorizzata.
ARTICOLO 5 – Luogo di INTERVENTO
Il tratto d’intervento del torrente Fossatone è localizzato a sud di Campiglia d’Orcia (SI), in loc. Case Montieri e si sviluppa per circa 520 m, precisamente per m.425 a monte della la Strada Provinciale del Monte Amiata e m.95 verso valle. Per la precisa ubicazione del tratto di intervento, si rimanda a quanto descritto negli allegati progettuali.

ARTICOLO 6 – IMPORTO CONTRATTUALE
L’importo complessivo presunto dei lavori, al netto del ribasso percentuale offerto del ___%, è pari ad  € ___________ (euro ___________________________) oltre IVA di legge, di cui 74.256,12 (euro settantaquattromiladuecentocinquantasei/12) quali costi della manodopera (MDO) ed € 6.294,03 (seimiladuecentonovantaquattro/03) quali oneri per la sicurezza (OS).
ARTICOLO 7 - TEMPI DI ESECUZIONE 

Il tempo utile per dare completamente ultimati i lavori, ivi comprese le varie sistemazioni e finiture accessorie, ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto e dal cronoprogramma della Perizia 065, è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dal Verbale di Consegna, salvo interruzioni o sospensioni dei lavori comunicate dalla D.L. nei termini e secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa sui LL.PP.. 
ARTICOLO 8 – Sospensioni DEI LAVORI
Il termine indicato all’articolo precedente potrà subire delle sospensioni ed eventuali proroghe a seconda dell’andamento delle condizioni meteorologiche, secondo quanto stabilito dall’art.107 del D.Lgs. n.50/2016. In caso di eventuali sospensioni è fatto assoluto divieto all’Impresa appaltatrice di lasciare l’area di cantiere in condizioni di precaria sistemazione e le opere idrauliche interessate in condizioni pregiudizievoli riguardo alla loro officiosità.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori sarà aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni la stazione appaltante disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Si rimanda a quanto dettato dall’art. 107 del D.Lgs.50/2016.
ARTICOLO 9 – Invariabilità del prezzo contrattuale
Non  è  previsto l’adeguamento del prezzo, pertanto il ribasso offerto in sede di gara è da intendersi impegnativo ed invariabile indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza imprevista ed imprevedibile, con conseguente rinuncia a qualsiasi revisione dello stesso, così come previsto all’ art.106, comma 1. del D.Lgs.50/2016. 

ARTICOLO 10 – VARIANTI

Le variazioni alle opere progettate e le varianti potranno essere introdotte nei casi e nei limiti previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e all’art.106 D.Lgs.50/2016. 

Le eventuali modifiche, nonché le varianti del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP così come disciplinato dall’art. 1.3.9 del Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 11 - Anticipazione
Ai sensi dell’art.35, comma 18. del D.Lgs. 50/2016, sul valore stimato dell’appalto sarà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione sarà subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo a quello dell’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori con tutte le disposizioni previste al summenzionato comma 18.

ARTICOLO 12 - Contabilizzazione e Stati di Avanzamento 

dei Lavori

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura. Come indicato all’art. 1.2.14 del Capitolato Speciale d’appalto, l’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 180.000,00. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori. La stazione appaltante emetterà i certificati di pagamento relativi agli acconti entro 45 giorni decorrenti dalla maturazione di ogni SAL a norma dell’ art.194 del DPR 207/2010 e disporrà il pagamento degli importi dovuti risultanti dal certificato stesso entro 30 giorni dalla data della sua emissione, mentre ordinerà il pagamento della rata di saldo, comprendente le ritenute di legge, ex art. 30, c.5, D.Lgs. 50/2016, e lo svincolo della garanzia fidejussoria, ex art.103, comma 5 del D.Lgs.50/2016, entro  90  giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

ARTICOLO 13 - Conto Finale

Il conto finale sarà compilato entro 60 giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori e dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP entro il termine perentorio di trenta giorni.

ARTICOLO 14 - Pagamenti e Fatturazioni

Stante il divario temporale intercorrente tra la pretesa creditoria e l’emissione del ruolo annuale, il pagamento sarà eseguito a 60 giorni dalla data di ricezione della fattura stessa, debitamente vistata dal R.U.P.. La liquidazione delle fatture sarà subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell’Impresa, accertata d’ufficio. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell’aggiudicatario o del subappaltatore, il Consorzio, ai sensi dell’art.30, comma 5, del D. Lgs.50/2016, tratterrà l’importo corrispondente all’inadempienza dal certificato di pagamento, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali, assicurativi o la cassa edile.

ARTICOLO 15 – PENALI, INDENNITA’ E MAGGIORI SPESE
I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell’esecuzione dei lavori, devono essere tempestivamente comunicati alla stazione appaltante. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 1 per mille (diconsi euro uno per mille) dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori stessi certificata dalla D.L., fatte salve le eventuali maggiori indennità, qualora i danni causati all’Ente Appaltante, per qualsiasi titolo, dovessero risultare superiori all’ammontare complessivo della penale stabilita. Inoltre l’Ente Appaltante addebiterà all’Appaltatore le maggiori spese per protratta assistenza e Direzione dei Lavori. Tanto la penale, quanto le indennità e le maggiori spese, verranno senz’altro iscritte a debito dell’Appaltatore negli atti contabili. Si rimanda all’art. 1.2.11 del Capitolato Speciale d’Appalto e all’art. 108, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
Dopo il 30° giorno di ritardo non autorizzato oltre il termine
indicato, la Stazione Appaltante sarà comunque libera di risolvere il Contratto di pieno diritto e senza formalità di sorta incamerando la garanzia e di procedere all’affidamento dei lavori in danno dell’aggiudicatario, fermo restando il pagamento delle penali. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e saranno imputate mediante ritenuta sull’importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario, l’importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell’importo netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
Articolo 16 - Cessioni di credito
Ai sensi dell’art. 106, comma 13., del D. Lgs. 50/2016, le cessioni di credito, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e da notificarsi all’Amministrazione, possono essere effettuate applicando le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 e sono efficaci e opponibili all’Amministrazione se questa non le rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario.

Articolo 17 - Divieto di cessione del Contratto 

Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
Articolo 18 - SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso nelle forme e con le modalità previ-ste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016 e richiamate nel Capitolato Speciale d’appalto all’articolo 1.2.9. La quota parte subappaltabile dei lavori in oggetto non può eccedere il 30% dell’importo complessivo del Contratto. L’affidamento in subappalto deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto ex art. 105, c. 19, D. Lgs. n.50/2016.
ARTICOLO 19 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PER IL SUBAPPALTO
L’Appaltatore ha l’obbligo di depositare il Contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, completo della documentazione prevista dall’ultimo periodo dell’art.105, comma 7. del D.Lgs. n.50/2016, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Dovrà essere depositata entro i predetti termini anche la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la dichiarazione del subappaltatore dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016. L’Appaltatore, responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante, è tenuto  al rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, nonché ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni rimanendo responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi di legge.

ARTICOLO 20 – SUBCONTRATTO
L’Appaltatore si impegna a comunicare alla  stazione appaltan-te, prima dell’inizio dei lavori, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Si impegna inoltre a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-Contratto.
ARTICOLO 21 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme dovute è il legale rappresentante della Ditta appaltatrice, oltre ai soggetti da lui delegati. I pagamenti saranno effettuati a Grosseto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Tesoriere del Consorzio, mediante emissione di appositi mandati di pagamento sul conto corrente dedicato. Sarà onere dell’aggiudicatario comunicare quanto stabilito dall’art.3, comma 7, della L.136/2010, modificato dalla L.217/2010, e richiesto dagli articoli successivi.

ARTICOLO 22 – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE SULLA TRACCIABILITA’
I rapporti finanziari con la Ditta appaltatrice soggiacciono alle norme sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, pertanto, l’aggiudicatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e dall’art. 6 della L. 217/2010. Per le comunicazioni obbligatorie si rimanda all’ art. 3 comma 7 della L. 136/2010. E’ammissibile assolvere l’ onere di comunicazione mediante l’invio di dichiarazioni so-stitutive redatte ai sensi del DPR 445/2000. 

ARTICOLO 23 – SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
Ai sensi dell’art.6 c.4 L. 136/2010, l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all’articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.
ARTICOLO 24 - INADEMPIENZA DEGLI OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITA’
La presente scrittura si risolve di diritto, ai sensi del comma 8, art. 3 della L. 136/2010, qualora l’appaltatore non assolva ai sopramenzionati obblighi di cui all’art. 3 della L.136/2010 e all’art. 6 della L. 217/2010.
ARTICOLO 25 – CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA C.I.G.

E CODICE UNICO DI PROGETTO C.U.P.

L’impresa è tenuta ad inserire in tutti i documenti fiscali il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’ ANAC, ed il codice unico di progetto (CUP). E’altresì tenuta ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, appartenenti alla cosiddetta filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati all’appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuno si assume gli obblighi di tracciabilità, pena la nullità assoluta degli stessi (art.3, comma 9, Legge 136/2010). I movimenti finanziari tra Ditta aggiudicataria, subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire tra conti correnti dedicati e, trattandosi di un’unica commessa, nei documenti fiscali dovrà essere riportato il codice identificativo di gara (CIG) riferito alla presente scrittura.

ARTICOLO 26 – COMUNICAZIONE INADEMPIMENTO CONTROPARTI

La Ditta aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio 6 Toscana Sud ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Grosseto - della notizia dell’inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ARTICOLO 27 – VERIFICHE SULLA TRACCIABILITA’
Il Consorzio verificherà, in occasione del pagamento, l’assolvimento da parte della Ditta aggiudicataria degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 28 – ELEZIONE DOMICILIO

Ai fini dell’adempimento del presente Contratto, così come previsto dal Decreto del Ministero dei LL.PP. n.145/2000 art.2., l’appaltatore ha eletto domicilio in Grosseto (GR), presso ____________________________________________________. La Ditta dichiara di voler ricevere presso indirizzo p.e.c. ________________ tutte le comunicazioni inerenti l’appalto, ivi comprese intimazioni, assegnazioni di termini, notifiche, …. Tutte le comunicazioni e prescrizioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di domicilio. Le parti riconoscono piena validità alle comunicazioni reciprocamente inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, anche se tali comunicazioni non siano seguite da lettera o fax.

ARTICOLO 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante chiederà la risoluzione della presente scrittura qualora ricorrano le ipotesi tassative previste dall’art. 1453 c.c. e dal D.Lgs. 50/2016. L’appaltatore avrà diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. La Stazione Appaltante dovrà risolvere il Contratto, inoltre, per mancato assolvimento della tracciabilità, ex L.136/2010 e L.217/2010, nonché, ai sensi del DPR 62/2013, per violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
ARTICOLO 30 - RECESSO DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante procederà al recesso nelle ipotesi sta-bilite agli artt.1447, 1448 e 1671 c.c. e dell’art.109 D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante potrà chiedere lo scioglimento del rapporto contrattuale in qualunque tempo purché tale esercizio sia preceduto da una formale comunicazione con preavviso non inferiore a 20 giorni e previo pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite. 

Articolo 31 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

La ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell’osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti. L’aggiudicatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i mezzi di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività oggetto della presente scrittura, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. La Ditta appaltatrice, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi di quanto stabilito dall’art.103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, ha prestato apposita garanzia definitiva mediante Polizza Fidejussoria n. _________________ in data __________ rilasciata dalla _______________________ per l’importo di Euro __________ pari al 10% dell’importo contrattuale. Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà nei modi e nei termini previsti  dall’art.
103, comma 5. del D.Lgs. 50/2016. 

L’impresa, secondo quanto stabilito dall’art.103 comma 7 del D.lgs. 50/2016, ha consegnato la polizza  assicurativa per  danni  e responsabilità civile verso terzi rilasciata dalla _______________________ costituita in data ____________ che terrà indenne la Stazione Appaltante da qualunque danno provocato a terzi durante la esecuzione dei lavori e da quelli di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dai rischi derivanti da gravi difetti costruttivi anche verificatesi nel decennio successivo alla ultimazione dell’appalto. Tale polizza coprirà le responsabilità che a qualunque titolo possano ricadere sull’Amministrazione appaltante e sul personale dipendente o incaricato professionalmente dell’assistenza e direzione lavori per danni causati a terzi durante la esecuzione dei lavori in appalto, anche se derivanti da errori di progettazione; coprirà inoltre i danni a mezzi sotto carico o scarico, a cose trovatesi nell’ambito della esecuzione dei lavori o del cantiere, a condutture e impianti sotterranei, danni da cedimento o franamento del terreno. La copertura assicurativa cesserà alla data di emissione del certificato definitivo di Regolare Esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La suddetta polizza ha la durata dei lavori potrà essere rinnovata nel caso di sospensioni o proroghe di questi oltre le scadenze e, nel caso di Perizie Suppletive, sia per la durata che per l’importo dei lavori da queste
previsti. 
Articolo 32 - Personale impiegato

L’aggiudicatario  per lo svolgimento  delle attività  oggetto
della presente scrittura, impiegherà personale in numero e qualifica adeguata e tale da garantirne il regolare svolgimento. Sarà cura della ditta aggiudicataria rispettare tutte le norme di legge relative al personale dipendente, come quelle riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, ecc. previsti dai contratti collettivi. Il Consorzio sarà comunque estraneo ad ogni controversia che dovesse  insorgere  tra aggiudicatario e personale impiegato a qualsiasi titolo nell’esecuzione delle attività contrattuali.

Articolo 33 - Sicurezza dei lavoratori 
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art. 100 l’Appaltatore, prima della consegna dei lavori dovrà presentare al Coordinatore per l’esecuzione le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto. Dovrà inoltre redigere il Piano Operativo di Sicurezza in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il Piano di Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. L’Appaltatore dovrà ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi ai quali intenda affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. Nel verbale di consegna, o comunque atto dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in cui si colloca l’appalto.
Articolo 34 - CLAUSOLA COMPORTAMENTALE
Con la sottoscrizione dell’allegato A.4 presentato a corredo dell’offerta e con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Aggiudicatario (e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori), ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, dichiara l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’ art.14, comma 3., lett.f) del Codice di Comportamento, approvato con Decreto del Presidente 29.1.2016 n.2 e pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Internet del Consorzio, al quale si obbliga a conformarsi. L’eventuale violazione degli obblighi di condotta comporterà la risoluzione o la decadenza della presente scrittura.
ARTICOLO 35 - COLLAUDO
La Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, attribuirà l’incarico di collaudo che dovrà essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo avrà carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

Salvo quanto  disposto dall’articolo 1669 del codice civile,
l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
ARTICOLO 36 - REGISTRAZIONE
Il presente Contratto verrà registrato in caso d’uso in misura fissa ai sensi dell’art.5 c.1 e 2 del D.P.R.131/1986. I rela-tivi importi necessari a procedere a detta registrazione, sa-

ranno a carico dell’aggiudicatario.
Articolo 37 – Spese di Contratto, imposte E tasse
Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e  conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), sono a totale carico dell’appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente Contratto è soggetto all’imposta
sul valore aggiunto ai sensi dell’art.40 del D.P.R.131/1986.
Articolo 38 – Controversie derivanti dal Contratto
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione e/o interpretazione del Contratto sono rimandate all’autorità  giudiziaria del Foro di Grosseto ed è esclusa la competenza arbitrale.
ARTICOLO 39 – COMUNICAZIONE DI MODIFICHE SOGGETTIVE

Qualora la Ditta aggiudicataria subisca modificazioni soggettive, ceda, affitti l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero l’aggiudicatario proceda alla trasformazione, fusione o scissione della società la stessa, è tenuta entro 30 giorni a comunicarle alla Stazione Appaltante, la quale previo accertamento dei requisiti previsti per l’affidamento del presente Contratto, potrà autorizzare la prosecuzione del rapporto concernente la gestione dell’appalto fino alla scadenza contrattuale. La  mancata  comunicazione delle predette modifiche è causa di risoluzione di diritto del Contratto.
Articolo 40 – Accettazione delle clausole
La sottoscrizione del presente Contratto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti, nelle disposizioni dettate dal disciplinare, negli elaborati progettuali, nonché a tutto quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
Articolo 41 – RINVIO E Richiamo alle norme legislative 

e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, dal Capitolato Speciale di Appalto e da tutti gli elaborati progettuali, si intendono richiamate e sottoscritte disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. n. 50/2016, il Regolamento di cui al DPR 207/2010 e la L.R. n.38/2007 per quanto ancora vigenti, e dal Regolamento Forestale della Toscana di cui al DPRG 8.08.2003 n.48/R. Le previsioni di clausole difformi rispetto alle norme imperative di cui al D.Lgs. 50/2016 devono intendersi sostituite di diritto (art. 1339 c.c.) in forza del principio della etero integrazione.

ARTICOLO 42 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento attinente il lavoro di cui al presente Contratto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l’Arch. Fabio Zappalorti.
ARTICOLO 43 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti della Parte e della sua riservatezza. 
I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per le formalità di cui al presente Contratto e non verranno comunicati a terzi.
ARTICOLO 44 – Documenti che fanno parte del contratto
Sono allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- copia dell’Offerta Economica;

- copia del Patto di Integrità presentato dall’Aggiudicatario in sede di gara (Allegato A 6) e sottoscritto per accettazione dal Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud.
Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati, le polizze di garanzia, il Cronoprogramma, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, i disegni di progetto, il Capitolato Speciale di Appalto e tutti gli altri allegati progettuali, noti e conosciuti in ogni loro parte dall’Aggiudicatario e giacenti in originale presso l’Area Studi e Progettazione del Consorzio.
        Per l’Impresa 
______________________


Il Legale Rappresentante


(___________________)


__________________

Per il 
Consorzio 6 Toscana Sud


Il Direttore Generale 


Arch. Fabio Zappalorti


__________________
Consorzio 6 Toscana Sud


Repertorio n._____ /2016
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