

**CONSORZIO 6 TOSCANA SUD**

**SCRITTURA PRIVATA - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO**

**Interventi di "Manutenzione Ordinaria riguardante il ripristino della sezione di deflusso mediante trinciatura del torrente Confiente nel Comune di Gavorrano (GR)".**

CIG: \_\_\_\_\_ - CPV: 45246000-3 - Lavori di regolazione di corsi d'acqua e di controllo delle piene.

*(ex art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016)*

\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*        \*\*\*    \*\*\*    \*\*\*

L'anno duemilasedici (2016), il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_) del mese di novembre, in Grosseto, negli uffici del Consorzio 6 Toscana Sud, con sede a Grosseto, Viale Ximenes n. 3, sono presenti:

1) Arch. Fabio Zappalorti, nato a Gavorrano (GR) il 19 maggio 1963 che interviene al presente atto in qualità di Direttore Generale del **Consorzio 6 Toscana Sud**, c.f. 01547070530, nominato ai sensi e per gli effetti della L.R.79/2012, come da Decreto del presidente 22.05.2015 n.223, e ai sensi degli artt.38 e 39 del vigente Statuto Consortile;

2) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, che interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico della De Blasis Costruzioni Srl con sede in Roma (RM) Circonvallazione Clodia 19, Int.9 - P. IVA 11212031006;

**PREMESSO:**

- che il Consorzio 6 Toscana Sud, ai sensi della L.R.T. 79/2012 e del Vigente Statuto è l'Ente preposto alla manuten-

zione e gestione dei corsi d'acqua ricompresi nel Comprensorio di competenza;

- che con Determina del Direttore dell'Area Manutenzioni 17.11.2016 n.328 pubblicata integralmente nell'albo pretorio on-line del Consorzio, che si intende, anche se non riportata, parte integrante e sostanziale delle presenti premesse, sono stati affidati i lavori di che trattasi alla De Blasis Costruzioni Srl, autorizzando contestualmente la stipula del relativo contratto.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Fra le parti contraenti si conviene e si stipula quanto di seguito riportato:

#### **ARTICOLO 1 - CONFERIMENTO**

L'Arch. Fabio Zappalorti, Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud, affida alla De Blasis Costruzioni Srl l'esecuzione degli interventi in oggetto sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal D.Lgs. n.50/2016, dal D.P.R. n.207/2010 e dalla L.R. n.38/2007 per la parti ancora vigenti, dal Regolamento Forestale della Toscana di cui al DPRG 8.08.2003 n.48/R, nonché delle norme e condizioni contenute nel presente atto costituente Capitolato d'Oneri.

#### **ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E NOMENCLATURA C.P.V.**

Gli interventi consistono nell'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua, e più precisamente in interventi di trinciatura, scavi, riespurghi e riprofilature,

spostamento di materiale litoide e riprofilatura della sezione attiva dei corsi d'acqua ed altri interventi che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dei lavori stessi. Secondo quanto dettato dal DPRG 8.08.2003 n.48/R, la Ditta potrà eseguire il taglio della vegetazione forestale che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere e sezioni idrauliche, o che possa costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica. Sulle sponde poste al di fuori dell'alveo, potrà effettuare il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l'alveo con la loro caduta. L'esecuzione degli interventi affidati non dovrà interferire con gli eventuali interventi di manutenzione che il Consorzio 6 Toscana Sud dovesse eseguire sui medesimi corsi d'acqua. L'intervento è riconducibile ai sensi del vocabolario comune per gli appalti pubblici, adottato dal regolamento (CE) n.213/2008, al CPV: 45246000-3 - Lavori di regolazione di corsi d'acqua e di controllo delle piene.

### **ARTICOLO 3 - DURATA CONTRATTUALE**

Gli interventi di cui all'art.2, potranno avere inizio a far data dalla sottoscrizione della presente scrittura e dovranno essere ultimati entro 30 giorni dal loro inizio, salvo proroghe dovute a maltempo e relative sospensioni concesse dal Consorzio a seguito di specifica richiesta dell'Affidatario stesso. In caso di eventuali sospensioni è fatto assoluto divieto all'affidatario di lasciare l'area di cantiere in condizioni

di precaria sistemazione e di lasciare le opere idrauliche interessate in condizioni pregiudizievoli riguardo alla loro officiosità.

#### **ARTICOLO 4 - ACCETTAZIONE**

Il Sig. \_\_\_\_\_ dichiara di aver preso visione dei luoghi di intervento, di ben conoscere e di non avere difficoltà o dubbi sull'esecuzione degli interventi oggetto della presente scrittura.

#### **ARTICOLO 5 - IMPORTO**

L'importo complessivo degli interventi è stimato in € 16.113,60 (euro sedicimilacentotredici/60) oltre IVA di legge, di cui € 402,84 per Oneri per la Sicurezza (OS) ed € 5.600,00 quali costi della Manodopera (MDO).

#### **ARTICOLO 6 - APPLICAZIONE DEI PREZZI UNITARI**

I lavori saranno compensati a misura, contabilizzando il tempo effettivamente impiegato sia della mano d'opera che dei mezzi d'opera per l'esecuzione degli interventi che verranno ordinati dall'Ufficio Manutenzioni del Consorzio, applicando il prezzo unitario di seguito riportato per ogni ora di lavoro effettivamente eseguito:

- Escavatore cingolato con trincia semi-forestale comprensivo di consumi, conducente ed oneri assicurativi e previdenziali: €/ora 67,14 + IVA;

#### **ARTICOLO 7 - TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il Consorzio provvederà a corrispondere l'importo dovuto di

rettamente all'affidatario in un'unica soluzione ad interventi ultimati, previo riscontro con l'Ufficio Manutenzioni della loro regolare esecuzione. Stante il divario temporale intercorrente tra la pretesa creditoria e l'emissione del ruolo annuale, il pagamento della stessa sarà eseguito a 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, debitamente vistata dal R.U.P.. La liquidazione della fattura sarà subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario, accertata d'ufficio. In caso di inadempienza risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs.50/2016, tratterrà l'importo corrispondente all'inadempienza dal certificato di pagamento, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali, assicurativi o la cassa edile.

#### **ARTICOLO 8 - PENALI, INDENNITA' E MAGGIORI SPESE**

Nel caso di ritardata ultimazione degli interventi rispetto ai termini contrattuali, la penale viene stabilita nella misura di € 50,00 (euro cinquanta/00), per ogni giorno di ritardo fino alla data di ultimazione effettiva certificata dalla D.L., fatte salve le eventuali maggiori indennità qualora i danni causati al Consorzio, per qualsiasi titolo, dovessero risultare superiori all'ammontare complessivo della penale stabilita. Il Consorzio inoltre addebiterà alla Ditta le maggiori spese per protratta assistenza e Direzione dei Lavori. Tanto la penale quanto le indennità e le maggiori spese, verranno iscritte

te a debito dell'affidatario negli atti contabili.

**ARTICOLO 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso.

**ARTICOLO 10 - SUBCONTRATTO**

Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, prima dell'inizio della prestazione l'Affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. E' fatto obbligo all'affidatario comunicare al Consorzio eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

**ARTICOLO 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute è il legale rappresentante della Ditta affidataria del presente contratto, oltre ai soggetti da lui delegati. I pagamenti saranno effettuati a Grosseto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Tesoriere del Consorzio, mediante emissione di appositi mandati di pagamento sul conto corrente dedicato. Sarà onere della società comunicare quanto stabilito dall'art.3, comma 7,della L.136/2010, modificato dalla L.217/2010, in parte indicato negli articoli successivi.

**ARTICOLO 12 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE SULLA TRACCIABILITA'**

I rapporti finanziari con l'Affidatario soggiacciono alle norme sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, pertanto, la

Ditta è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e dall'art. 6 della L. 217/2010. Per le comunicazioni obbligatorie si rimanda all'art.3 comma 7 della L.136/2010. E' ammissibile assolvere l'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del DPR 445/2000.

#### **ARTICOLO 13 - SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA**

Ai sensi dell'art. 6 c. 4 L. 136/2010, l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 € a 3.000,00 €.

#### **ARTICOLO 14 - INADEMPIENZA DEGLI OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITA'**

La presente scrittura si risolve di diritto, ai sensi del comma 8, art. 3 della L. 136/2010, qualora l'affidatario non assolva agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e all'art. 6 della L. 217/2010.

#### **ARTICOLO 15 - CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA**

L'affidatario è tenuto ad inserire in tutti i documenti fiscali il codice identificativo CIG \_\_\_\_\_ attribuito dall'ANAC. E' altresì tenuto ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti appartenenti alla cosiddetta filiera delle imprese e a qualsiasi titolo interessati agli interventi oggetto di appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno si assume gli obblighi di tracciabilità, pe-

na la nullità assoluta degli stessi (art.3, comma 9, Legge 136/2010). I movimenti finanziari tra l'Affidatario e subcontraenti dovranno avvenire tra conti correnti dedicati e, trattandosi di un'unica commessa, nei documenti fiscali dovrà essere riportato il codice identificativo di gara (CIG) riferito alla presente scrittura.

#### **ARTICOLO 16 - COMUNICAZIONE INADEMPIMENTO CONTROPARTI**

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio 6 Toscana Sud ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Grosseto - della notizia dell'inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ARTICOLO 17 - VERIFICHE SULLA TRACCIABILITA'**

Il Consorzio verificherà in occasione del pagamento l'assolvimento da parte dell'Affidatario degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ARTICOLO 18 - ELEZIONE DOMICILIO**

Ai fini dell'adempimento del presente contratto, così come previsto dal Decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000, l'Affidatario elegge domicilio presso la sede del Consorzio dove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori. La De Blasi Costruzioni Srl dichiara di voler ricevere presso l'indirizzo p.e.c. \_\_\_\_\_ tutte le comunicazioni inerenti l'appalto, ivi comprese intimazioni, assegnazioni di termini, notifiche, ... ecc.. Tutte le comunica-



zioni e prescrizioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di domicilio. Le parti riconoscono piena validità alle comunicazioni reciprocamente inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, anche se tali comunicazioni non siano seguite da lettera o fax.

#### **ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Consorzio chiederà la risoluzione della presente scrittura qualora ricorrano le ipotesi tassative previste dall'art. 1453 c. c. e dal D. Lgs. 50/2016. L'appaltatore avrà diritto solo al pagamento delle prestazioni relative agli interventi regolarmente eseguiti, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La stazione appaltante dovrà risolvere il contratto, inoltre, per mancato assolvimento della tracciabilità, ex L. 136/2010 e 217/2010, nonché, ai sensi del DPR 62/2013 e per violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

#### **ARTICOLO 20 - RECESSO DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante procederà al recesso nelle ipotesi stabilite agli artt.1447, 1448 e 1671 c.c. e dell'art.109 D.Lgs. 50/2016. Il Consorzio potrà chiedere lo scioglimento del rapporto contrattuale in qualunque tempo purché tale esercizio sia preceduto da una formale comunicazione con preavviso non inferiore a 20 giorni e previo pagamento degli interventi effettivamente eseguiti e del valore dei materiali utili even-

tualmente esistenti in cantiere.

#### **ARTICOLO 21 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE**

L'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i mezzi di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività oggetto della presente scrittura, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

#### **ARTICOLO 22 - PERSONALE IMPIEGATO**

L'affidatario per lo svolgimento delle attività oggetto della presente scrittura, impiegherà personale in numero e qualifica adeguati e tali da garantirne il regolare svolgimento. Sarà cura dell'Affidatario rispettare tutte le norme di legge relative al personale dipendente, come quelle riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, ecc. previsti dai contratti collettivi. Il Consorzio sarà comunque estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra affidatario e personale impiegato a qualsiasi titolo nella esecuzione delle attività contrattuali.

#### **ARTICOLO 23 - SICUREZZA DEI LAVORATORI - P.O.S. - DUVRI**

Prima dell'inizio effettivo degli interventi, l'Affidatario dovrà presentare il proprio Piano Operativo della Sicurezza, riportante le informazioni circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa deve operare e le relative misure di prevenzione e di emergenza adottate. Non verificandosi

un "contatto rischioso" dovuto ai rischi da interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore, né operando nella stessa area di cantiere altre imprese con contratti differenti affidati dal Consorzio 6 Toscana Sud, il R.U.P. ha attestato che non si configura la necessità della redazione del DUVRI quale adempimento derivante dall'art.26 del D.Lgs. 81/2008.

#### **ARTICOLO 24 - CLAUSOLA COMPORTAMENTALE**

L'Affidatario (e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori), con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, si obbliga a conformarsi al Codice di Comportamento, approvato con Decreto del Presidente 29.1.2016 n.2 e pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", del sito Internet del Consorzio, dichiarando l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.14, comma 3., lett.f) del medesimo Codice. L'eventuale violazione degli obblighi di condotta comporterà la risoluzione o la decadenza della presente scrittura.

#### **ARTICOLO 25 - REGISTRAZIONE**

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso in misura fissa ai sensi dell'art.5 c.1 e 2 del D.P.R.131/1986. I relativi importi necessari a procedere a detta registrazione saranno a carico dell'affidatario.

#### **ARTICOLO 26 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti

imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), sono a totale carico dell'affidatario. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art.40 del D.P.R.131/1986.

#### **ARTICOLO 27 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e/o interpretazione del contratto sono rimandate all'autorità giudiziaria del Foro di Grosseto ed è esclusa la competenza arbitrale.

#### **ARTICOLO 28 - COMUNICAZIONE DI MODIFICHE SOGGETTIVE**

Qualora l'Affidatario subisca modificazioni soggettive, ceda, affitti l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero l'aggiudicatario proceda alla trasformazione, fusione o scissione della società la stessa, è tenuta entro 30 giorni a comunicarle alla Stazione Appaltante, la quale, previo accertamento dei requisiti previsti per l'affidamento del presente contratto, potrà autorizzare la prosecuzione del rapporto concernente la gestione dell'appalto fino alla scadenza contrattuale. La mancata comunicazione delle predette modifiche è causa di risoluzione di diritto del contratto.

#### **ARTICOLO 29 - RINVIO E RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE**

##### **E REGOLAMENTARI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si intendono richiamate e sottoscritte disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. n. 50/2016, il Regolamento di cui al DPR 207/2010 e la

L.R. n.38/2007 per quanto ancora vigenti, e dal Regolamento Forestale della Toscana di cui al DPRG 8.08.2003 n.48/R. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge in vigore. Le previsioni di clausole difformi rispetto alle norme imperative di cui al D. Lgs. 50/2016 devono intendersi sostituite di diritto (art. 1339 c.c.) in forza del principio della eterointegrazione.

#### **ARTICOLO 30 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento attinente gli interventi di cui al presente contratto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Massimo Tassi.

#### **ARTICOLO 31 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti della Parte e della sua riservatezza. I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente atto e non saranno comunicati a terzi.

#### **ARTICOLO 32 - ALLEGATI AL CONTRATTO**

Sono allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- Corografia del tratto oggetto di intervento;
- Planimetria su carta del tratto oggetto di intervento;
- Stima del costo totale dell' intervento.

Letto, approvato e sottoscritto.

**De Blasis Costruzioni S.r.l.**

L'Amministratore Unico

\_\_\_\_\_

**Consorzio 6 Toscana Sud**

Il Direttore Generale

*Arch. Fabio Zappalorti*