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Consorzio 6 Toscana Sud
Viale Ximenes n. 3 – 58100 Grosseto - tel. 0564.22189     

bonifica@pec.cb6toscanasud.it   -   www.cb6toscanasud.it   

  Codice Fiscale  01547070530  
DIRETTORE AREA MANUTENZIONI
Determina  N.338 - Data Adozione  28/11/2016
Atto Pubblicato su Banca Dati  
OGGETTO: Aggiudicazione divenuta efficace della fornitura a piè d’opera di massi ciclopici per scogliera previsti nella Perizia 077 “ INTERVENTI DI PROTEZIONE SPONDALE SUL FIUME OMBRONE A MONTE DEL PONTE DELLA SP N.64 DEL CIPRESSINO – COMUNE DI CINIGIANO” alla ditta Consorzio Maremmano Cave Soc. Coop. a r.l. con sede in Grosseto (GR), Via Birmania n.148, Codice Fiscale e Partita IVA 01031050535 per l’importo di € 83.236,92 (euro ottantatremiladuecentotrentasei/92) IVA di legge esclusa.
 CUP: B14H16000710007 - C.I.G. 6812469343  
Numero proposta:   -
      DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA MANUTENZIONI  N. 338 DEL 28 NOVEMBRE 2016
L’anno duemilasedici il giorno 
ventotto (28) del mese di novembre alle ore 10:00 presso la sede del Consorzio in Grosseto, viale Ximenes n. 3

IL DIRETTORE DELL’AREA MANUTENZIONI
· Visti il R.D. n.215/1933 e la Legge Regionale n.79/2012 che disciplinano l’attività di bonifica; 

· Visto il Decreto del Presidente 22.01.2015 n.223 di assunzione, a far data dall’01.02.2015, del Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud; 

· Visto il vigente Statuto Consortile ed in particolare l’art.39, c. 1, lettere b) e c); 

· Visto il D.Lgs. n. 50/2016,  il D.P.R. n. 207/2010 e la L.R. n. 38/2007 per le parti ancora vigenti, quali norme che regolamentano la materia degli appalti e dei contratti pubblici;

· Vista la L. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

· Considerato che il Consorzio 6 Toscana Sud, ai sensi della L.R.T. 79/2012, è l’ente gestore della difesa e della regimazione dei corsi d’acqua ricompresi nel Comprensorio di competenza; 
· Visti i Decreti del Direttore Generale 6.5.2016 n.177 e n.178 con i quali, rispettivamente, è stato nominato quale responsabile Unico del Procedimento il dipendente Ing. Massimo Tassi ed è stato individuato il gruppo di lavoro formato da funzionari e consulenti del Consorzio necessario per la realizzazione dei lavori di cui alla “PERIZIA n° 077 - INTERVENTI DI PROTEZIONE SPONDALE SUL FIUME OMBRONE A MONTE DEL PONTE DELLA SP N.64 DEL CIPRESSINO – COMUNE DI CINIGIANO” dell’importo di € 210.000,00;

· Visti i Decreti del Direttore Generale 6.5.2016 n.179, 9.8.2016 n.301 e 21.9.2016 n.330 di approvazione in linea tecnica, rispettivamente, del progetto preliminare, datato 6.5.2016, del progetto definitivo, datato 9.8.2016, nonché del progetto definitivo-esecutivo di chiusura del procedimento autorizzativo, relativi alla “PERIZIA n° 077 - INTERVENTI DI PROTEZIONE SPONDALE SUL FIUME OMBRONE A MONTE DEL PONTE DELLA SP N.64 DEL CIPRESSINO – COMUNE DI CINIGIANO” dell’importo di € 210.000,00”;
· Preso atto della Convenzione 27.6.2016 per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su opere di III^ Categoria Idraulica prioritari nell’Anno 2016, approvata con D.G.R.T. 3.5.2016 n.407 e stipulata tra la Regione Toscana, rappresentata dal Dirigente del Settore del Genio Civile Toscana Sud Ing. Renzo Ricciardi, ed il Consorzio 6 Toscana Sud, rappresentato dal Direttore Generale Arch. Fabio Zappalorti, all’interno della quale ricade l’intervento progettato di cui alla alinea precedente;

· Considerato che nel suddetto progetto era prevista, oltre alle lavorazioni eseguite dal Consorzio in amministrazione diretta, la fornitura a piè d’opera di massi ciclopici per scogliera presso il cantiere ubicato sul fiume Ombrone a monte del Ponte della S.P. n.64 del Cipressino nel Comune di Cinigiano con le caratteristiche specificate nel progetto di cui alla Perizia 077 per l’importo complessivo di € 117.159,24 IVA di legge esclusa, di cui € 8.338,74 quali costi della manodopera (MDO) ed € 1.171,59 quali oneri per la sicurezza (OS), entrambi non soggetti a ribasso d’asta;
· Preso atto delle condizioni che si sono create per determinare l’esecuzione in via di urgenza, di cui all’art.32 comma 8., del D.Lgs. 50/2016,  in quanto, in considerazione della semplicità della fornitura, nonché dell’esigenza di dare immediato avvio alla realizzazione della scogliera prima dell’inizio della stagione invernale, il RUP, al fine di evitare grave danno all'interesse pubblico ha dichiarato che la fornitura per la realizzazione della scogliera è destinata a soddisfare e rispettare quanto prescritto dalla Regione Toscana all’Art.3 - Cronoprogramma dei lavori della convenzione approvata con D.G.R.T. 3.5.2016 n.407, nel quale sono stati previsti l’inizio e la fine degli interventi, rispettivamente, per il mese di settembre 2016 e marzo 2017 disponendo, in caso di mancato rispetto dei termini, la perdita del finanziamento;

· Vista la Determina del Direttore Area Manutenzioni 26.09.2016 n.272 con la quale è stata indetta una gara con procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016,  aggiudicando l’appalto con il criterio del minor prezzo, come disposto dall’art.95, comma 4., lettera b) del D.Lgs.50/2016, determinato mediante ribasso percentuale da applicarsi sull’importo della fornitura posto a base di gara, depurato dei costi della Manodopera (MDO) pari ad € 8.338,74 e degli oneri della Sicurezza (OS) pari ad € 1.171,59 entrambi non soggetti a ribasso d’asta, per complessivi € 107.648,91;

· Visto il Verbale di gara 21.10.2016 dal quale risulta aggiudicataria la ditta Consorzio Maremmano Cave Soc. Coop. a r.l. con sede in Grosseto (GR), Via Birmania n.148, Codice Fiscale e Partita IVA 01031050535, con l’importo di aggiudicazione pari ad  € 83.236,92 (euro ottantatremiladuecentotrentasei/92) IVA di legge esclusa, di cui € 8.338,74 (euro ottomilatrecen-totrentotto/74) quali costi della manodopera (MDO) ed € 1.171,59 (euro millecentosettan-tuno/59) quali oneri per la sicurezza (OS);

· Considerato che il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle cause di esclusione previste dal D.Lgs. n. 50/2016,  sono stati verificati tramite il Sistema AVCPass reso disponibile dall’ANAC;

· Verificato il possesso dei requisiti di idoneità professionale, nonché dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art.83 del D.Lgs. n. 50/2016;

· Accertata la regolarità delle posizioni contributive e tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;

· Preso atto dell’urgenza e dell'indifferibilità della realizzazione della scogliera prevista nella Perizia 081, così come dichiarata dal RUP  e richiamata dal Direttore Area Manutenzioni nella sua Determina 26.09.2016 n.272, e quindi della necessità di una consegna anticipata della fornitura al fine della sua realizzazione prima dell’inizio della stagione invernale; 

· Visto il Patto d’integrità sottoscritto dalla ditta affidataria ed accettato dal Consorzio, con il quale, ai sensi della L.190/2012,  viene stabilita la reciproca e formale obbligazione tra le parti al fine di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza nell’ottica dell’anticorruzione;

· Visto il Parere di Regolarità Tecnica rilasciato dall’Area Manutenzioni;

· Acquisiti il numero CIG: 6812469343 rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed il CUP: B14H16000710007 rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica; 
DETERMINA
· di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata per la fornitura a piè d’opera di massi ciclopici per scogliera previsti nella Perizia 077 “INTERVENTI DI PROTEZIONE SPONDALE SUL FIUME OMBRONE A MONTE DEL PONTE DELLA SP N.64 DEL CIPRESSINO – COMUNE DI CINIGIANO”alla ditta Consorzio Maremmano Cave Soc. Coop. a r.l. con sede in Grosseto (GR), Via Birmania n.148, Codice Fiscale e Partita IVA 01031050535, per l’importo pari ad  € 83.236,92 (euro ottantatremiladuecentotrentasei/92)  IVA di legge esclusa;
·  di procedere alla stipula del contratto con la ditta Consorzio Maremmano Cave Soc. Coop. a r.l. con sede in Grosseto (GR), Via Birmania n.148, Codice Fiscale e Partita IVA 01031050535, entro i termini stabiliti dall’art.32 commi 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016, dando atto che il lavoro potrà essere consegnato entro 10 giorni dall’inoltro della comunicazione di aggiudicazione definitiva, previa presentazione della garanzia definitiva, della polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi;
· di dare atto che il lavoro in oggetto trova copertura finanziaria per € 101.549,04 IVA compresa nel Bilancio di Previsione 2016 al Titolo 1 - Categoria 3 - Capitolo 63 “Settore manutenzione ordinaria” – Articolo 23,  Impegno di spesa 6449.5;
· di trasmettere il risultato dell’aggiudicazione ai  partecipanti, considerando le premesse della presente Determina parte integrale e sostanziale della medesima.











IL DIRETTORE GENERALE

                   (Arch. Fabio Zappalorti)
	Parere di Regolarità Tecnica

Il sottoscritto Ing. Massimo Tassi in qualità di Responsabile di tutti i procedimenti tecnico/amministrativi relativi all’Area Manutenzioni esprime sulla presente Determina il parere, in ordine alla sola Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE
Firmato Ing. Massimo Tassi

	

	Parere di Regolarità Contabile

Il sottoscritto Dott. Carlo Cagnani in qualità di Direttore dell’Area Amministrativa esprime sulla presente  Determina il parere, in ordine alla sola Regolarità Contabile: FAVOREVOLE
Firmato Dott. Carlo Cagnani

	

	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore dell’ Area Amministrativa certifica che la presente Determina viene affissa all’Albo pretorio del Consorzio a partire dal  02.12.2016, per almeno 10 giorni consecutivi, ai fini di pubblicità e conoscenza.

Il Direttore Area Amministrativa

Firmato Dott. Carlo Cagnani
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