


CONSORZIO 6 TOSCANA SUD

SCRITTURA PRIVATA – SCHEMA DI CONTRATTO 

“Lavori di manutenzione ordinaria riguardante il ripristino della sezione di deflusso del Fiume Bruna, nel tratto compreso tra il Ponte Rigoni e la confluenza con il Torrente Fossa nel Comune di Grosseto”

 CIG: Z1D1B1BE0F - CPV: 45246000-3  - Lavori di regolazione di corsi d’acqua e di controllo delle piene.
(ex art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016)

 ***   ***   ***      ***   ***   ***

L’anno duemilasedici (2016), il giorno ______(___) del mese di _________, in Grosseto, negli uffici del Consorzio 6 Toscana Sud, con sede a Grosseto, Viale Ximenes n. 3, sono presenti:
1) Arch. Fabio Zappalorti, nato a Gavorrano (GR) il 19.5.1963, che interviene al presente atto in qualità di Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud, c.f. 01547070530, nominato tale ai sensi e per gli effetti della L.R.79/2012, come da Decreto del Presidente n. 223 del 22.05.2015, ed ai sensi degli artt. 38 e 39 del vigente Statuto Consortile;

2)Marino Laurenti, nato a Grosseto (GR) il 22.07.1937, che interviene al presente atto in qualità di Legale rappresentante dell’Impresa Laurenti Marino s.a.s. di Laurenti Marino & C. con sede legale in Grosseto(GR),Via Siria n.91 - P.IVA 00222230534.   
Premesso:
· che il Consorzio 6 Toscana Sud, ai sensi della L.R.T. 79/2012 e del Vigente Statuto è l’Ente preposto alla manutenzione e gestione dei corsi d’acqua ricompresi nel Comprensorio di competenza;

· che il Consorzio ha redatto il programma degli interventi di manutenzione ordinaria nel proprio Comprensorio e che il Reticolo Idraulico in gestione al CB6 di cui alla L.R. della Toscana n.79/2012 ricadente  nella provincia di Grosseto,  richiede interventi tesi a garantirne la piena funzionalità;
· che il Fiume Bruna nel tratto tra il ponte Rigoni e la confluenza con il Torrente Fossa, in comune di Grosseto (GR)  richiede interventi tesi a garantirne la piena funzionalità;

· che il Consorzio, per una più tempestiva esecuzione degli interventi relativi alla sistemazione, manutenzione, salvaguardia e  mantenimento dell’assetto idrogeologico del territorio, necessita del supporto di imprese qualificate per l’esecuzione di tali lavorazioni al fine di garantire rapidamente il compimento delle stesse;
· che i lavori consistono nell’esecuzione di interventi di ripristino della sezione di deflusso del Fiume Bruna, nel tratto compreso tra il ponte Rigoni e la confluenza con il Torrente Fossa, nel Comune di Grosseto;

· che i suddetti lavori di manutenzione ordinaria sono quantificabili in € 24.592,00(euro ventiquattromilacinquecentonovantadue/00) oltre IVA di legge, di cui € 614,80 per gli oneri per la Sicurezza (OS)ed € 9.836,80 quali costi della Manodopera (MDO), e trovano copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2016 al Titolo 1 – cat. 3 – cap.63 “Settore Manutenzione Ordinaria”,  art.8 “Manutenzioni ordinarie contoterzisti”, Impegno di spesa n.6.318.36;
· che detti lavori rientrano fra le acquisizioni di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ed in particolare nella fattispecie di affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
· che il R.U.P. ha ritenuto idonea per l’esecuzione dei lavori l’Impresa Laurenti Marino s.a.s. di Laurenti Marino & C. con sede legale in Grosseto(GR),Via Siria n.91 - P.IVA 00222230534, motivando il ricorso all’affidamento in quanto la ditta stessa, resasi immediatamente disponibile all’esecuzione degli interventi ai prezzi, patti e condizioni dettati dalla Stazione Appaltante, è presente nell’elenco degli operatori economici del Consorzio 6 Toscana Sud, risulta di comprovata esperienza, ha la sede operativa prossima ai luoghi dove devono eseguirsi gli interventi, è altamente specializzata ed in possesso di adeguata attrezzatura e mezzi d’opera idonei all’esecuzione dei lavori;
· che l’Impresa Laurenti Marino s.a.s. di Laurenti Marino & C. è in possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs.50/2016;

· che con Determina del Direttore dell’Area Manutenzioni 08.09.2016 n. 244 sono stati affidati i lavori di che trattasi all’Impresa Laurenti Marino s.a.s. di Laurenti Marino & C., autorizzando contestualmente la stipula del relativo contratto.
TUTTO CIO’ PREMESSO

Fra le parti contraenti si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - CONFERIMENTO

L’Arch. Fabio Zappalorti, Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud, concede all’Impresa Laurenti Marino s.a.s. di Laurenti Marino & C.  F. on sede legale in Grosseto(GR),Via Siria n.91 - P.IVA 00222230534, il lavoro in oggetto sotto l’osservanza delle norme e condizioni stabilite dal D.lgs. n.50/2016, dal D.P.R. n.207/2010 e dalla L.R. n.38/2007  per la parti ancora vigenti, nonché delle norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E NOMENCLATURA C.P.V.

I lavori consistono nell’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria del corso d’acqua, e più precisamente in interventi di ripristino della sezione di deflusso. L’intervento è riconducibile ai sensi del vocabolario comune per  gli appalti  pubblici, adottato  dal regolamento (CE) n.213/2008, al CPV: 45246000-3  - Lavori di regolazione di corsi d’acqua e di controllo delle piene.
ARTICOLO 3  -  DURATA CONTRATTUALE
Gli interventi di cui all’art.2, potranno avere inizio a far 
data dalla sottoscrizione della presente scrittura e dovranno 
essere ultimati entro 53 giorni dal loro inizio salvo proroghe dovute a maltempo e relative sospensioni concesse dal Consorzio a seguito di specifica richiesta dell’impresa stessa. In caso di eventuali sospensioni è fatto assoluto divieto all’impresa affidataria lasciare l’area di cantiere in condizioni di precaria sistemazione e di lasciare le opere idrauliche interessate in  condizioni pregiudizievoli riguardo  alla
loro officiosità idraulica. 

ARTICOLO 4 – ACCETTAZIONE

Il signor Marino Laurenti dichiara di aver visionato, di ben conoscere e di non avere difficoltà o dubbi sull’esecuzione dei lavori oggetto della presente scrittura.

ARTICOLO 5 – IMPORTO
L’importo complessivo presunto dei lavori è pari ad             € 24.592,00(euro ventiquattromilacinquecentoquarantadue00), oltre IVA di legge comprensivi di € 614,80 quali oneri della sicurezza (OS) ed € 9.836,80 per i costi della Manodopera (MDO). 
ARTICOLO 6 – APPLICAZIONE DEI PREZZI UNITARI 

I lavori saranno compensati a misura, contabilizzando il tempo effettivamente impiegato, sia della mano d’opera, che dei mezzi d’opera, per l’esecuzione degli interventi che verranno ordinati dall’ Ufficio Tecnico Manutenzioni del Consorzio, applicando il prezzo unitario di seguito riportato per ogni ora di lavoro effettivamente eseguito:
1. Escavatore, conducente ed oneri assicurativi e previdenziali:  € 58,00/h + IVA.
ARTICOLO 7 – TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il Consorzio provvederà a corrispondere l’importo dovuto direttamente all’affidatario in un’unica soluzione a lavori ultimati, previo riscontro con l’Ufficio Manutenzioni della loro regolare esecuzione. Stante il divario temporale intercorrente tra la pretesa creditoria e l’emissione del ruolo annuale, il pagamento della stessa sarà eseguito a 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, debitamente vistata dal Responsabile Unico del Procedimento. La liquidazione della fattura sarà subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell’ Impresa, accertata d’ufficio. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.30, comma 5 del D.Lgs.50/2016, tratterrà l’importo corrispondente all’inadempienza dal certificato di pagamento, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali, assicurativi o la cassa edile. 

ARTICOLO 8 - PENALI, INDENNITA’ E MAGGIORI SPESE

Nel caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto ai ter-mini contrattuali, la penale rimane stabilita nella misura di € 50,00 (euro cinquanta/00), per ogni giorno di ritardo fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori stessi certificata dalla D.L., fatte salve le eventuali maggiori indennità qualora i danni causati al Consorzio, per qualsiasi titolo, dovessero risultare superiori all’ammontare complessivo della penale stabilita. Inoltre l’Ente Appaltante addebiterà all’ Appaltatore le maggiori spese per protratta assistenza e Direzione dei Lavori. Tanto la penale quanto le indennità e le maggiori spese verranno senz’altro iscritte a debito dell’ affidatario negli atti contabili.

Articolo 9 - Divieto di cessione del contratto E SUBAPPALTO 

I1 contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso.

ARTICOLO 10 – SUBCONTRATTO

L’Appaltatore si impegna a comunicare alla stazione  appaltan-te, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Al pari l’affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

ARTICOLO 11 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute è il legale rappresentante della Ditta appaltatrice del lavoro, oltre ai soggetti da lui delegati. I pagamenti saranno effettuati a Grosseto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Tesoriere del Consorzio, mediante emissione di appositi mandati di pagamento sul conto corrente dedicato. Sarà onere della società comunicare quanto stabilito dall’ art.3 comma 7 della L.136/2010, modificato dalla L.217/2010, e richiesto dagli articoli successivi.

ARTICOLO 12 – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE SULLA TRACCIABILITA’

I rapporti finanziari con l’impresa appaltatrice soggiacciono alle norme sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, pertanto, l’impresa è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e dall’art. 6 della L. 217/2010. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della L. 136/2010, modificato dalla L. 217/2010, l’impresa deve comunicare al Consorzio, pena una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al successivo articolo:

- gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima  utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;

· nello stesso termine (entro 7 giorni) le  generalità  ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L’impresa deve altresì comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. E’ ammissibile assolvere l’onere di comunicazione me-diante l’invio di dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi
del DPR 445/2000. 

ARTICOLO 13 – SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
Ai sensi dell’art. 6 c. 4 L. 136/2010, l’omessa, tardiva o in
completa comunicazione degli elementi informativi di cui 
all’articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 € a 3.000,00 €.

ARTICOLO 14- INADEMPIENZA DEGLI OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITA’

La presente scrittura si risolve di diritto, ai sensi del comma 8, art. 3 della L. 136/2010, qualora l’appaltatore non assolva ai sopramenzionati obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e art. 6 della L. 217/2010.

ARTICOLO 15 – CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA

L’impresa è tenuta ad inserire in tutti i documenti fiscali il codice identificativo CIG: Z1D1B1BE0F attribuito dall’ANAC. E’ altresì tenuta ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, appartenenti alla cosiddetta filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati al lavoro, un’apposita clausola con la quale ciascuno si assume gli obblighi di tracciabilità, pena la nullità assoluta degli stessi (art.3, comma 9, Legge 136/2010). I movimenti finanziari tra impresa affidataria con i subcontraenti dovranno avvenire tra conti correnti dedicati e, trattandosi di un’unica commessa, nei documenti fiscali dovrà essere riportato il codice identi-ficativo di gara (CIG) riferito alla presente scrittura.

ARTICOLO 16 – COMUNICAZIONE INADEMPIMENTO CONTROPARTI

L’impresa affidataria si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio 6 Toscana Sud ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Grosseto - della notizia dell’inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ARTICOLO 17 – VERIFICHE SULLA TRACCIABILITA’

L’Amministrazione verificherà, in occasione del pagamento, l’assolvimento da parte dell’impresa affidataria degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 18 – ELEZIONE DOMICILIO

Ai fini dell’adempimento del presente contratto l’Impresa af-

fidataria elegge domicilio presso la propria sede legale in Grosseto(GR), via Siria n. 91, e  dichiara di voler ricevere presso l’indirizzo p.e.c. laurentisas@pec.it tutte le comunicazioni inerenti l’appalto, ivi comprese intimazioni, assegnazioni di termini e notifiche. Tutte le comunicazioni e prescrizioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che non ne sia stata comunicata la variazione. Le parti riconoscono piena validità alle comunicazioni reciprocamente inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, anche se tali comunicazioni non siano seguite da lettera o fax.

ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante chiederà la risoluzione della seguente 
scrittura qualora ricorrano le ipotesi tassative previste dall’art. 1453 c. c. e dal D. Lgs. 50/2016. L’appaltatore avrà diritto solo al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La stazione appaltante dovrà risolvere il contratto, inoltre, per mancato assolvimento della tracciabilità, ex L. 136/2010 e 217/2010, nonché, ai sensi del DPR 62/2013, per violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
ARTICOLO 20 - RECESSO DEL CONTRATTO

La stazione appaltante procederà al recesso nelle ipotesi sta-bilite agli artt. 1447, 1448 e 1671 c.c.,  ovvero per contratto concluso in stato di pericolo, in stato di bisogno e nel caso di recesso unilaterale, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. 50/2016, fermo restando il recesso per mancato rilascio della comunicazione antimafia e della informazione antimafia, il Consorzio potrà chiedere lo scioglimento del rapporto contrattuale in qualunque tempo purché tale esercizio sia preceduto da una formale comunicazione con preavviso di almeno 20 giorni e previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere. 

Articolo 21 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

L’affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i mezzi di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività oggetto della presente scrittura, sollevando la stazione appaltante da ogni re-sponsabilità al riguardo.

Articolo 22 - Personale impiegato

L’affidatario per lo svolgimento delle attività oggetto della presente scrittura, impiegherà personale in numero e qualifica adeguata e tale da garantirne il regolare svolgimento. Sarà cura della ditta affidataria rispettare tutte le norme di legge relative al personale dipendente, come quelle riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, ecc. previsti dai contratti collettivi. Il Consorzio sarà comunque estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra affi-

datario e personale impiegato a qualsiasi titolo nella esecu-
zione delle attività contrattuali.

Articolo 23 - Sicurezza e salute dei lavoratori – P.O.S.
Prima dell’inizio effettivo del lavoro, l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare il proprio Piano Operativo della Sicurezza, riportante le informazioni circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui l’Impresa deve operare e le relative misure di prevenzione e di emergenza adottate. Non verificandosi un “contatto rischioso”  dovuto ai rischi da interferenze tra il personale del committente e quello dell’appaltatore, né operando nella stessa area di cantiere altre imprese con contratti differenti affidati dal Consorzio 6 Toscana Sud, non si configura la necessità della redazione del DUVRI, quale adempimento derivante dall’art.26 del D.lgs. 
81/2008.
Articolo 24 - CLAUSOLA COMPORTAMENTALE
L’Affidatario (e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o colla-boratori), con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, si obbliga a conformarsi al Codice di Comportamento, approvato con Decreto del Presidente 29.1.2016 n.2 e pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito Internet del Consorzio, dichiarando l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.14, comma 3., lettera f) del medesimo Codice. L’eventuale violazione degli obblighi di condotta comporterà la risoluzione o la decadenza della presente scrittura.
ARTICOLO 25 - REGISTRAZIONE
Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso in misura 
fissa ai sensi dell’art.5 c.1 e 2 del D.P.R.131/1986. I rela-tivi importi necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico dell’affidatario.

Articolo 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e 
trattamento fiscale
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti 
(imposte, tasse, diritti di  segreteria ecc.), sono a totale
carico dell’appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che il lavoro di cui al presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto nell’aliquota del 10%.
Articolo 27 - Controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto
sono  rimandate all’ autorità  giudiziaria di Grosseto ed  è

esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 28 – COMUNICAZIONE DI MODIFICHE SOGGETTIVE

Qualora la Ditta affidataria subisca modificazioni soggettive,
ceda, affitti l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero l’aggiudicatario proceda alla trasformazione, fusione o scissione della società la stessa, è tenuta entro 30 giorni a comunicarle alla Stazione Appaltante, la quale previo accertamento dei requisiti previsti per l’affidamento del presente contratto, potrà autorizzare la prosecuzione del rapporto concernente la gestione dell’appalto fino alla scadenza contrattuale. La mancata comunicazione delle predette modifiche è causa di risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 29 – RINVIO E Richiamo alle norme legislative 

e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare al D.Lgs. n. 50/2016 ed al Regolamento di cui al DPR 207/2010 e alla L.R. n.38/2007 per quanto ancora vigenti, che si intendono espressamente richiamate. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge in vigore. Le previsioni di clausole difformi rispetto alle norme imperative di cui al D.lgs. 50/2016 devono intendersi sostituite di diritto (art. 1339 c.c.) in forza del principio della eterointegrazione.

ARTICOLO 30 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Rup attinente il lavoro di cui al presente contratto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, è l’Ing. Massimo Tassi.
ARTICOLO 32 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti della Parte e della sua riservatezza. I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per le formalità di cui al presente contratto, essi non verranno comunicati a terzi.

Letto, approvato e sottoscritto.        

Laurenti Marino s.a.s. di Laurenti Marino & C. 
Il Legale Rappresentante
(Marino Laurenti)
Consorzio 6 Toscana Sud
Il Direttore Generale
(Arch. Fabio Zappalorti)
Consorzio 6 Toscana Sud
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